Opis inwestycji 
1. Nazwa/tytuł zadania – „Zagospodarowanie terenu w zakresie dostosowania istniejących ścieżek terenowych do standardów zrównoważonych tras rowerowych typu „singletrack” oraz budowy małej architektury.”
2. Lokalizacja inwestycji 
Teren pomiędzy Al. Żeromskiego, a boiskiem Klifu Chłapowo nr działki 35/1 i 36/1, obręb ewidencyjny: 0002_Chłapowo, jednostka ewidencyjna: 221104_5-Władysławowo wieś.
3. Zakres inwestycji 
Inwestycja obejmuje zagospodarowanie terenu w zakresie dostosowania istniejących ścieżek terenowych do standardów zrównoważonych tras rowerowych typu „singletrack” oraz budowy małej architektury: miejsca odpoczynku dla rowerzystów wyposażonego w drewniana wiatę odpoczynkową z ławkami i stołem, kosz na śmieci, tablicę z regulaminem, stojaki na rowery, samoobsługową stację naprawy rowerów. Istniejące ścieżki zaadaptowano na potrzeby tras rowerowych oraz remont nawierzchni ścieżek. Podstawowym założeniem jest pozostawienie leśnego (naturalnego) charakteru miejsca. Ingerencja w rzeźbę terenu ograniczona będzie do niezbędnego minimum, projekt wykorzystuje istniejące ukształtowanie terenu i naturalne uwarunkowania. Elementy zaprojektowane oparte są o naturalne materiały i kolorystykę – drewno, kamień, ziemia. 

Szczegółowy zakres inwestycji obejmuje:
· prace przygotowawcze: wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne - utworzenie skrajni „korytarza” ścieżek, 

· remont istniejących nawierzchni ścieżek - profilowanie, utwardzenie i wyrównanie ścieżek (nawierzchnia gruntowa, nawierzchnia z tłucznia kamiennego, drewna, betonowa),

· remont urządzeń terenowych i dostosowanie ich do wymagań „singletrack”- przejazdy drewniane, bandy ziemne, zakręty profilowane, pofałdowania, naturalne przeszkody typu kłady, kamienie, 

· osiatkowanie nawierzchni drewnianych/tworzywa sztucznego,

· umocnienie boków ścieżki przy istniejących skarpach,

· utwardzenie miejsca wypoczynku (nawierzchnia mineralna),

· dostawa i montaż elementów małej architektury (wiata wypoczynkowa, ławki ze stołem, stojaki rowerowe, kosze na odpady, tablice z regulaminem, samoobsługowa stacja naprawy rowerów, słupki informacyjne z przebiegiem trasy- wyznaczające start i metę),

· zagospodarowanie terenu- uporządkowanie oraz oczyszczenie terenu.
4. Terminy 
– termin przekazania placu budowy 15.09.2021r. 
– termin zakończenia budowy do dnia 12.12.2021r.

4. Finansowanie - Umowny koszt wykonania robót– 200.000,00 zł brutto.

5. Wykonawca: HARD BRUK INWESTYCJE Sp. z o.o., ul. Warzywnicza 1 , 84-240 Reda

6. UWAGI- brak
